COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

U F F I C I O T E C N I C O C O M U N A L E

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO A " il Sole a Malvagna – Scuola Elementare di Piazza Verga", nell'ambito del programma per la promozione dell'energia solare – Misura 2 " Il Sole a Scuola". INDAGINE DI MERCATO.

VERBALE DI PRESA ATTO

L'anno duemilatredici, addì Trenta del mese di Ottobre, alle ore 10,30, in Malvagna, nella Residenza Municipale e nell'Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Perito Edile Salvatore Mobilia, che presiede la gara nella qualità di Responsabile della Area Tecnica e RUP, assistito dal Geom. Mungiovino Giulio, impiegato nella qualità di Segretario verbalizzante, ed alla continua presenza del Geom. Mungiovino Giulio, impiegato, nato a Catania il 27.09.1966 e del Geom. Sposito Antonino, nato a Taormina, il 14.06.1968, dipendenti comunali, entrambi nella qualità di testimoni idonei, cogniti e richiesti ed aventi i requisiti di legge,

PREMESSO CHE:

- questo comune ha partecipato al Bando per la promozione dell'energia solare Misura 2 " il Sole a Malvagna – Scuola Elementare" nell'ambito del programma per la promozione dell'energia solare – Misura 2 " Il Sole a Scuola" (DD SEC-DEC – 2011-1361 del 19.12.2011 – G.U. n.67 del 20.03.2012);
- con nota Prot. 0038908/SEC del 27.06.2013, pervenuta a questa Amministrazione in data 01.07.2013 ed assunta al protocollo generale del Comune al N.1543 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che il progetto " il Sole a Malvagna – Scuola Elementare di Piazza Verga" è stato ammesso alla concessione del cofinanziamento con Decreto 38534 del 21.06.2013 per un importo di €.39.940,00;
- questo Ente con deliberazione della Giunta Municipale N.58 del 16.10.2013 ha preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso del Decreto di finanziamento N.38534 del 21.06.2013 per l'importo complessivo di €.39.940,00 relativo al progetto: " il Sole a Malvagna – Scuola Elementare di Piazza Verga", nell'ambito del programma per la promozione dell'energia solare – Misura 2 " Il Sole a Scuola" (DD SEC-DEC – 2011-1361 del 19.12.2011 – G.U. n.67 del 20.03.2012)e nel contempo ha autorizzato il responsabile dell'area finanziari ad inserire la somma finanziata nel bilancio di previsione, anno 2013 ed ha dato mandato al responsabile dell'area tecnica per ogni adempimento connesso e consequenziale, compresa la predisposizione di quanto necessario per procedere al conferimento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo;
- occorre procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo;
- a tal uopo è stata effettuata una indagine di mercato finalizzata all'affidamento dell'incarico di cui sopra invitando professionisti idonei a presentare offerta;

CONSIDERATO CHE:

- con lettere spedite via mail (posta certificata) a professionisti del 23.10.2013, registrate al protocollo generale del Comune ai numeri 2422, 2423 e 2424, veniva richiesta offerta ai seguenti Professionisti:

a) Dr. Arch. Ivan Murabito, Via Consolare Antica, N.674 – CAPO D'ORLANDO (ME) -;

b) Dr. Arch. Teresa Giallanza,Via Nazionale, N.204 – TORRENOVA (ME);

c) Dr. Arch. Claudio Caruso –Via Dante Alighieri, N.3 – BROLO (ME).

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 30.10.2013;

- entro la data e l'ora prefissati sono pervenute, n° 3 offerte, e precisamente:

a) Dr. Arch. Teresa Giallanza,Via Nazionale, N.204 – TORRENOVA (ME), pervenuta, tramite posta Pec ed assunta al protocollo generale del comune in data 28.10.2013 al n.2465;

b) Dr. Arch. Claudio Caruso –Via Dante Alighieri, N.3 – BROLO (ME), pervenuta, tramite posta Pec ed assunta al protocollo generale del comune in data 29.10.2013 al n.2479;.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente, alla continua presenza del segretario verbalizzante e dei testimoni citati, da atto che per l'affidamento a seguito di indagini di mercato per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i " il Sole a Malvagna – Scuola Elementare di Piazza Verga", nell'ambito del programma per la promozione dell'energia solare – Misura 2 " Il Sole a Scuola", sono pervenuti nei termini n. 3 offerte e precisamente:

a) Dr. Arch. Teresa Giallanza,Via Nazionale, N.204 – TORRENOVA (ME);

b) Dr. Arch. Claudio Caruso –Via Dante Alighieri, N.3 – BROLO (ME).

il Presidente procede alla lettura dei ribassi offerti che legge ad alta voce rendendo pubblico lo stesso:

c) Dr. Arch. Teresa Giallanza,Via Nazionale, N.204 – TORRENOVA (ME) – RIBASSO OFFERTO 3%

d) Dr. Arch. Claudio Caruso –Via Dante Alighieri, N.3 – BROLO (ME) – RIBASSO OFFERTO 4,5%

Infine il Presidente, ultimate dette operazioni, prende atto che l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo dei *lavori di* " il Sole a Malvagna – Scuola Elementare di Piazza Verga", nell'ambito del programma per la promozione dell'energia solare – Misura 2 " Il Sole a Scuola", verrà affidato al **Dr. Arch. Claudio Caruso –Via Dante Alighieri, N.3 – BROLO (ME)**, che ha offerto il ribasso più vantaggioso per quest'Amministrazione del 4,5% e pertanto al netto di detto ribasso di €.5.395,75.-

Le operazioni di cui sopra si sono concluse il giorno 30.10.2013 alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: F.to Salvatore Mobilia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: F.to Mungiovino Geom. Giulio

I TESTI:

F.to Mungiovino Giulio

F.to Sposito Antonino