COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA
A R E A T E C N I C A
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
utc@comune.malvagna.me.it
www.comune.malvagna.me.it

DETERMINA N° 97 del 25.09.2012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO SUB URBANO DENOMINATO"ANGELO D'ARRIGO".- APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.- Cod.CUP:B96H11000330004 Cod. C.I.G. :4509793EE6

Registro Generale N° 236 del 25/09/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO Il provvedimento sindacale n. 14 del 11/10/2010 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio con funzione dirigenziale dell'Area Tecnica.

PREMESSO

1. CHE si rende necessario e urgente intervenire alla manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato" Angelo D'Arrigo";

2. CHE è stato conferito incarico all'Ufficio Tecnico Comunale;

3. CHE con nota protocollo 2723 del 13.02.2012 dell'Assessorato delle autonomie Locali e della funzione pubblica pervenuta in data 14.02.2012 ed assunta al protocollo generale dell'Ente al n.355,con la quale invitava questa amministrazione per il prosieguo dell'istruttoria a trasmettere copia del progetto rimodulato conformemente a quanto richiesto;

4. CHE l'U.T.C. in data 15.02.2012 ha rimodulato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato "Angelo D'Arrigo" per un importo complessivo di €.35.261,11;

5. CHE alla realizzazione dell'opera per €.31.735,00 si farà fronte con contributo straordinario all'Uopo assegnato per l'anno 2009 e per la rimanente somma di €.3.526,11 si farà fronte con fondi del bilancio comunale,al titolo di cofinanziamento imputando la spesa al titolo 2.08.01.03/6 bilancio 2011;

6. CHE in data 12/07/2012 l'U.T.C. ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e lo stesso è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16.07.2012 per un importo complessivo di €.35.261,11 di cui €.27.684,80 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso , €.915,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.661,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

7. CHE con delibera di Giunta Municipale 54 del 16/07/2012.esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "de quo" redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.35.261,11;

8. CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.54/2012, esecutiva ai sensi di legge,è stato data mandato al Responsabile del Servizio per espletare ogni adempimento connesso e consequenziale,compresa la predisposizione di quanto necessario per procedere all'appalto dei lavori;

9. CHE il codice CUP attribuito è il seguente: B96H11000330004;

10. CHE il codice CIG attribuito è il seguente: 4509793EE6;

11. CHE con determina n. 87 del 28.08.2012, registro generale n° 216 del 28.08.2012 esecutiva ai sensi di legge è stato scelto il sistema di gara, mediante Pubblico Incanto da esperirsi ai sensi del comma 9 dell'art. 122 del D.L.gs 12/04/2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dalla L.R. 16/2010;

12. CHE in data 17.09.2012 hanno avuto inizio le operazioni di gara e le stesse sono state ultimati lo stesso giorno per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato " Angelo D'Arrigo" ed è stata effettuata aggiudicazione sotto riserve di legge all'impresa SA.MO.TER. s.r.l. con sede in Roccella Valdemone (ME), via Don Luigi Sturzo, N.13 con il ribasso del 27,0876% sull'importo a base d'asta di €. 27.684,80 e pertanto per un importo di €. 20.185,65 oltre €.915,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

13. CHE il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato affisso all'albo pretorio dell'Ente dal giorno 18.09.2012 al giorno 25.09.2012 e che contro di esso non sono stati presentati rilievi e contestazioni da come si evince dall'addetto alle pubblicazione;

14. CHE con nota protocollo 2826 del 17.09.2012 in ottemperanza all'art. 21 della legge n.109/94 integrato con la legge regionale 2.agosto 2002 e s.m.i. è stato comunicato all'impresa – SA.MO.TER. s.r.l. con sede in Roccella Valdemone (ME), via Don Luigi Sturzo, N.13 di essere risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori di manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato " Angelo D'Arrigo", con il ribasso del 27,0876% sull'importo a base d'asta di €. 27.684,80 e pertanto per un importo di €. 20.185,65 oltre €.915,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

15. VISTA la legge n° 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni;

16. VISTO l'art.13 della Legge Regionale n.30/2000 del 23.12.2000;

17. VISTA la legge Regionale N.7 del 2.08.2002 e s.m.i.;

18. VISTA la legge Regionale n° 16 del 03/08/2010;

19. VISTO il D.Leg.vo n.163 del 12/04/2006;

20. VISTO il D. L. 13/05/2011 n. 70;

21. VISTO il D.Leg.vo n.267/2000;

22. VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana,

23. Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. Aggiudicare definitivamente all'impresa SA.MO.TER. s.r.l. con sede in Roccella Valdemone (ME), via Don Luigi Sturzo, N.13 i lavori di manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato " Angelo D'Arrigo", con il ribasso del 27,0876% sull'importo a base d'asta di €. 27.684,80 e pertanto per un importo di €. 20.185,65 oltre €.915,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Di dare atto che l'opera è stata finanziata per € 31.735,00 con contributo straordinario all'Uopo assegnato per l'anno 2009 e per la rimanente somma di €.3.526,11 con fondi del bilancio comunale,quale quota di cofinanziamento imputando la spesa al titolo 2.08.01.03/6 bilancio 2011.

3. Disporre la pubblicazione della presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Perito Edile Salvatore Mobilia)